
临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目一期工程总承包答疑公告（二）

（招标编号：HNXZ-CD2023-006）

       
一、内容：

   详见附件

延期开标：2023-12-11 09:30:00

二、监督部门

   本招标项目的监督部门为临澧县水利局电话： 0736-5822650。                    

三、联系方式

   招 标 人：临澧县金惠实业发展有限责任公司                         

   地    址：常德市临澧县安福街道河街社区居委会老正街39号                                                 

   联 系 人：沈先生                             

   电    话：13875089481                                                   

   电子邮件：/                             

   招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

   地    址： 长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

   联 系 人： 梁宋华、付德田、陈云、易鹏

   电    话： 0736-7252369

   电子邮件： 824458046@QQ.COM

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

招标人或其招标代理机构：                 （盖章）
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临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目一
期工程总承包

答疑公告（二）
各潜在投标人：

湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司受临澧县金惠

实业发展有限责任公司委托，对临澧县青山灌区现代化改

造及融合发展项目一期工程总承包进行公开招标，现对本

项目的招标文件疑问回复如下：

1、招标文件中，质量保证金及缺陷责任期未明确金额

及时间，请明确。 

回复：质量保证金和缺陷责任期将依照相关法律法规

，在施工合同中明确。

2、招标文件P147页第七章 

投标文件格式“投标函附录”需填写的内容在招标文件中

找不到对应的内容，请问投标人如何填写 

“投标函附录”？

回复：本项目澄清文件采用湖南省水利工程招标通用

模板，招标人已按程序和规范披露项目相关信息，投标人

应根据招标文件、附件和投标人自身的情况，依法依规、

如实、完整地填写投标函附录。投标文件格式“投标函附

录”需填写的内容在澄清文件中找不到对应的内容可以填

写“/”

3、问题1：主题填报工程费和设计费 

根据招标文件及专用合同条款第122页中“17.1 

合同价格”：①施工图经发包人审定后，确定施工承包范

围；②根据审定的施工图编制工程预算报临澧县财政投资

评审中心评审，确定工程量清单及综合单价。结合招标文
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件第166页~187页《价格清单》（示范文本《价格清单》所

提供的所有表格仅供编制招标文件时参考，不做任何强行

要求，招标人可根据实际需要决定是否选用。）考虑到在

招投标阶段无法确定工程清单和单价，因此在投标阶段投

标人是否可以不列工程清单细项和单价，对示范文本《价

格清单》所要求提供的表格投标人可以否不用提供，投标

人只需按招标最高投标限价，填报工程费和设计费即可，

填报形式如下表： 投标报价表 序号 项目名称 

最高投标限价（元）投标金额（元）备注1工程费（含建筑

工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、

施工临时工程） 737040000  2设计费4990000   

3合计742030000投标报价（元） （大写）：（小写）： 

回复：本项目招标文件采用湖南省水利工程招标通用

模板，附件中已提供项目概算及清单，投标人应根据相关

内容按澄清文件要求进行报价，投标人按澄清文件中“投

标报价汇总表”提供报价清单和单价。

4、问题2：主题：发包人是否提供工程款支付担保 

根据招标文件及专用合同条款第118页中“2.5 

提供工程款支付担保”，请明确发包人是否提供工程款支

付担保，若提供，请明确提供工程款支付担保的方式及比

例。 

问题3：主题：明确物价波动引起价格调整的项目、范围及

方式 根据招标文件及专用合同条款第122页中“16.1 

物价波动引起的调整”，请明确物价波动引起价格调整的

项目、范围及方式。 问题4：主题：过程支付问题 

根据招标文件及答疑公告1的内容，考虑本工程施工图预算

需报临澧县财政投资评审中心评审后才能确定工程预算造
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价，根据工程预算造价按不低于已完成工程价款的80%办理

进度款结算，工程预算造价确定时间存在晚于本工程过程

进度款结算时间情况。请明确在工程预算造价未确定前，

过程进度款是否可按已批复的概算清单作为结算依据，待

工程预算造价确定后再做调整。 

问题5：主题：支付周期问题 

招标文件及专用条款中未明确工程进度款支付周期，请明

确工程款支付周期，是否按月支付工程款，请明确？

回复：（1）发包人已落实本项目资金来源并经有关部

门审核，取得招标批复，不另提供工程款支付担保。（2）

本合同专用条款中未明确的事项，如物价波动调整，将按

照国家有关法律法规规定，由发包人和承包人协商后确定

。（3）工程进度款支付：将按照已完成形象进度工程价款

的80%支付。

5、招标文件P147页第七章 

投标文件格式“投标报价汇总表 

”是由勘察设计费、工程设备费、必备的备品备件费、建

筑安装工程费、技术服务费、暂估价、其它费用、措施项

目等八部分组成，请问（1）投标文件格式“投标函”中设

备材料购置费是对应“投标报价汇总表 

”中工程设备费、必备的备品备件费这两项吗？（2）“投

标报价汇总表 

”措施项目具体内容是指什么，是否对应最终评审后修改

青山水轮泵灌区续建配套与现代化改造工程概算“第四章 

施工临时工程”相关内容？（3）投标文件格式“投标函”

中建安工程费是对应“投标报价汇总表 

Administrator
8-4



”中建筑安装工程费这一项还是对应建筑安装工程费、技

术服务费、暂估价、其它费用、措施项目这五项内容？

回复：本项目的概算仅供投标人参考，投标人在填写

“投标报价汇总表”时，按澄清文件中“投标报价汇总表

”进行填写。

6、招标文件P147页第七章 

投标文件格式“其它费用清单 

”中安全生产费用以招标人最高投标限价（不含安全生产

费用及建筑工程一切险和第三者责任险等保险费用）的2.0

％标准计取，并在招标文件《其它费用》中以固定值单列

，投标人投标文件中均以该固定值报价，不得作为竞争性

报价。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采

购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、

安全生产文明宣传培训等，不得挪作他用。招标人按实计

量支付。请问：安全生产费用固定值是多少？

回复：根据水利部办公厅《关于调整水利工程计价依

据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函[2023]38

号），安全生产措施费标准为各投标人投标报价中建筑安

装工程费的2.5%。本项目采取EPC方式招标，当前设置的最

高限价和所附清单概算中已包含安全生产措施费等工程造

价中应列的相关费用。投标人在报价时应充分考虑上述因

素，不论安全措施费是否单列，最终工程决算价格不得超

过此次投标报价。

7、报价清单格式中需要填写合同编号，请明确本项目

的合同编号？

回复： 第167页投标总价中合同编号一栏填写“/”。
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8、招标文件172页表格要求：需要编写工程量清单的

项目编码；由于本项目清单内容多超过6000项，编制项目

编码比较耗费时间，而且对投标金额没有影响。请问是否

可以取消编制项目编码的要求，待开标后由中标人进行编

制。

回复：考虑清单内容较多，且今后还将根据施工图编

制预算，本次投标文件中不填写项目编码。

9、招标文件合同通用条款17.3.1规定工程进度付款按

月支付；招标文件合同专用条款17.3.1规定工程进度付款

时间不超过发包人收到工程进度付款申请单后21天内；11

月14日答疑回复：工程进度款支付为工程预算造价确定后

按不低于已完工程价款的80%支付。综上，投标人是否可以

理解为：工程进度款支付按当月完成产值的80%按月支付，

工程进度付款时间不超过发包人收到工程进度付款申请单

后21天内。请明确。

回复：工程进度款支付：将按照已完成形象进度工程

价款的80%支付。

10、招标文件P150投标函填报中“1.我方已仔细研究

了 （项目名称） 

（标段名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人

民币（大写） （￥ 

元）的投标总报价（其中勘测设计费： 元；建安工程费： 

元；设备材料购置费： 

元），”请明确“其中勘测设计费： 元；建安工程费： 

元；设备材料购置费： 

元”的填报，勘测设计费是否填报不超过招标文件P15设计

最高限价499万元；建安工程费是否填报不超过招标文件P1
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5工程最高限价73704万元即可；设备材料购置费可以不用

填报。请明确？

回复：本项目投标函中勘测设计费在招标文件P15设计

最高限价499万元额度内自行报价；建筑安装工程费在招标

文件P15工程最高限价73704万元额度内自行报价；设备材

料购置费不单独报价，填 “/”。

11、招标文件P15工程最高限价73704万元中是否包括

设备购置费，请明确？

回复：招标文件P15工程最高限价73704万元中包括设

备购置费。

12、投标人须知前附表中写明履约担保的金额：中标

金额的 

10％；投标文件中投标函附录填写项是“签约合同价的 

％”，投标函附录中如何填写，请明确。

回复：投标文件中投标函附录填写“签约合同价的10 

％”。

13、招文中“类似业绩必须在水利部水利建设市场监

管平台或湖南省水利建设市场综合监管系统中可查询，并

附中标通知书、合同协议书、合同工程竣工或完工验收文

件的扫描件（要求 

提供可行性研究设计或初步设计业绩的还应提供相应批复

文件的扫描件）。完成时间以合同工程竣工或完工验收文

件中建设单位签字之日为准。类似工程业绩完成时间在招

标文件要求期限内的即为合格。”设计单位及设计负责人

的业绩类型为“可行性研究设计或初步设计”的，还需要

提供合同工程竣工或完工验收文件的扫描件吗，完成时间
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是否按照“可行性研究设计或初步设计”批复文件的日期

为准？设计负责人业绩和设计单位企业业绩能否为相同业

绩？

回复：设计单位及设计负责人的业绩类型为“可行性

研究设计或初步设计”的，“类似业绩必须在水利部水利

建设市场监管平台或湖南省水利建设市场综合监管系统中

可查询，并附中标通知书、合同协议书、可行性研究设计

或初步设计相应批复文件的扫描件即可，完成时间以“可

行性研究设计或初步设计”批复文件的日期为准。设计负

责人业绩和设计单位企业业绩可为相同业绩。

14、联合体协议中“按照本条上述分工，联合体成员

单位各自所承担的合同工作量比例如下： 

。”各成员合同工程量是填金额还是比例？金额是按投标

人报价金额填写吗？还是按照投标限价填写？

回复：联合体协议投标人根据招标文件中的格式自行

填写。

15、本项目开标时间修改为：2023年12月11日上午09

时30分。

本公告的内容作为招标文件的组成部分，与招标文件

具有同等法律效力，与招标文件有不一致之处，以本公告

为准。

招标投标监督机构：临澧县水利局，电话： 0736-

5822650  

招标人：临澧县金惠实业发展有限责任公司；

地  

址：常德市临澧县安福街道河街社区居委会老正街39号；
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联系人：沈先生；

电   话：13875089481；

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公

司；

地   址：长沙市东二环一段 1139 

号(锦泰广场)湖南国际商务中心二楼

联系人：梁宋华、陈云、付德田、易鹏；

电   话：14773637638
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